

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

CNPJ: 78.486.198/0001-52

Telefone: (49) 3632-1122

Endereço: Rua João de Castilho, 111 - Centro

CEP: 89898-000 - Tunápolis

## DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 37/2022

Processo Adm.: 112/2022

Data do Processo: 03/06/2022

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 112/2022  
b) **Nr. Licitação:** 37/2022 - DL  
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação  
d) **Data de Homologação:** 03/06/2022  
e) **Objeto da Licitação:** A presente Contratação direta entre o MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL-CONDER, entidade com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 23.773.012/0001-54, com sede na Rua Padre Aurélio Canzi, nº 1628, centro, município de São Miguel do Oeste, nos termos do art. 8º da Lei nº. 11.107/05 e Lei Municipal nº 1.314/2017 de 14 de junho de 2017, para repasse de recursos financeiros pelo CONTRATANTE para pagamento das ações executadas pelo CONTRATADO na prestação de serviços de técnicos.

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>				
1 - APORTE FINANCEIRO AO "PROGRAMA MAIS ASFALTO" - APORTE FINANCEIRO AO "PROGRAMA MAIS ASFALTO" - Marca:	MES	1,000	100.000,0000	R\$ 100.000,00
2 - RATEAR AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA MAIS ASFALTO" - RATEAR AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA MAIS ASFALTO" - Marca:	MES	7,000	4.384,3700	R\$ 30.690,59
<b>Total geral:</b>				R\$ 130.690,59

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do "PROGRAMA MAIS ASFALTO"	06.002.15.451.0015.2073.3.1.71.00.00	R\$ 30.086,97
Manutenção do "PROGRAMA MAIS ASFALTO"	06.002.15.451.0015.2073.3.3.71.00.00	R\$ 19.069,06
Manutenção do "PROGRAMA MAIS ASFALTO"	06.002.15.451.0015.2073.4.4.71.00.00	R\$ 81.534,53

Tunápolis, 09 de Junho de 2022

Marino Jose Frey  
PREFEITO MUNICIPAL